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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Box prefabbricati di cantiere
TOS25_17.N06. composti da: struttura di base
004.002 sollevata da terra e avente struttura

portante in profilati metallici,
copertura e tamponatura con
pannelli sandwich au ... o
montaggio e smontaggio. Ad uso
spogliatoio dotato di armadietti a
due scomparti, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
Area cantiere 9,00

SOMMANO cad 9,00 394,40 3´549,60 13,688

2 / 2 Box prefabbricati di cantiere
TOS25_17.N06. composti da: struttura di base
004.010 sollevata da terra e avente struttura

portante in profilati metallici,
copertura e tamponatura con
pannelli sandwich au ... izzazione
basamento- compreso montaggio e
smontaggio. adibito ad ufficio di
dimensioni cm 240x450x240 -
noleggio mensile
Area cantiere 9,00

SOMMANO cad 9,00 205,61 1´850,49 7,136

3 / 3 Box prefabbricati di cantiere
TOS25_17.N06. composti da: struttura di base
004.013 sollevata da terra e avente struttura

portante in profilati metallici,
copertura e tamponatura con
pannelli sandwich au ...
basamento- compreso montaggio e
smontaggio. adibito a servizi igienici
di dimensioni cm 240x450x240, -
noleggio mensile
Area cantiere 9,00

SOMMANO cad 9,00 272,60 2´453,40 9,461

4 / 4 Recinzioni e accessi di cantiere
TOS25_17.N05. Montaggio di recinzione area
002.012 adibita a cantiere, esclusa idonea

segnaletica diurna e notturna � in
struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa, incluso nolo per il
primo mese.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)
Area cantiere 1,00 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 15,48 1´702,80 6,566

5 / 5 Recinzioni e accessi di cantiere
TOS25_17.N05. Smontaggio di recinzione per area
002.015 adibita a cantiere, esclusa idonea

segnaletica diurna e notturna � in
struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa.( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario
2024)
Area cantiere 1,00 110,00 110,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 110,00 9´556,29
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R I P O R T O 110,00 9´556,29

SOMMANO m 110,00 5,82 640,20 2,469

6 / 6 Recinzioni e accessi di cantiere
TOS25_17.N05. Noleggio oltre il primo mese di
002.018 utilizzo di recinzione per area

adibita a cantiere realizzata in
struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa, calcolato al m per
ogni mese di utilizzo ed esclusa
segnaletica( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)
Area cantiere 9,00 110,00 990,00

SOMMANO m 990,00 0,79 782,10 3,016

7 / 7 Segnaletica e illuminazione di
TOS25_17.P07. sicurezza Lanterna segnaletica a
002.001 luce rossa fissa, con interruttore

manuale, alimentata in B.T. a 6
volts o a batteria, certificata CE
secondo la UNI EN 12352:2006
Area cantiere 10,00

SOMMANO cad 10,00 13,26 132,60 0,511

8 / 8 Recinzioni e accessi di cantiere
TOS25_17.N05. Montaggio di recinzione area
002.014 adibita a cantiere,esclusa idonea

segnaletica diurna e notturna � con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 m x altezza 2,00 + basamento
in cemento, incluso nolo per il primo
mese.
Area deposito 10,00

SOMMANO cad 10,00 23,16 231,60 0,893

9 / 9 Recinzioni e accessi di cantiere
TOS25_17.N05. Smontaggio di recinzione per area
002.017 adibita a cantiere, esclusa idonea

segnaletica diurna e notturna � con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 m x altezza 2,00 con
basamento in cemento.
Area deposito 10,00

SOMMANO cad 10,00 9,94 99,40 0,383

10 / 10 Recinzioni e accessi di cantiere
TOS25_17.N05. Noleggio oltre il primo mese di
002.020 utilizzo di recinzione per area

adibita a cantiere realizzata con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 m x altezza 2,00 con
basamento in cemento, esclusa
segnaletica e calcolato cad per ogni
mese di utilizzo
Area deposito *(par.ug.=9*10) 90,00 90,00

SOMMANO cad 90,00 5,63 506,70 1,954

11 / 11 SCAVI. ARMATURA DI
TOS25_01.A04. SOSTEGNO DELLE PARETI DI
029.002 SCAVO (sbadacchiatura) Costituita

da controparete in tavolato di legno

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 11´948,89
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R I P O R T O 11´948,89

sostenuto da pali. Compresi la
manodopera, lo sfrido di legname,
... alla lavorazione. Esclusi: - costi di
accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. 1,50 m <
Lunghezza < 3,00 m

Nota: considerato che l'armatura 
fino a 1,50 m è già compresa negli 
scavi
Sostegno terrapieni:
Spogliatoi: 2,00 9,61 1,500 28,83

1,00 32,90 1,500 49,35

Parziale m² 78,18

A detrarre:

-2,00 9,61 1,500 -28,83
-1,00 32,90 1,500 -49,35

Parziale m² -78,18
Spogliatoi:

2,00 9,61 2,000 38,44
1,00 38,90 2,000 77,80

Parziale m² 116,24

Sommano positivi m² 194,42
Sommano negativi m² -78,18

SOMMANO m² 116,24 19,64 2´282,95 8,804

12 / 12 PARAPETTO DI SICUREZZA
NP.SIC.01.01 conforme UNI EN 13374 costituito

da ritto sporgente 1,10 m dal piano
di lavoro (oltre ancoraggio su
qualsiasi sottofondo incluso nel
prezzo), compreso n.3 ta ... poste a
intervalli regolari incluso sormonti,
tagli e sfridi. Nel prezzo è inclusa la
fornitura a piè d'opera e la posa.

Sostegno terrapieni:
Spogliatoi 2,00 13,79 27,58

1,00 41,26 41,26
1,00 2,11 2,11
1,00 34,12 34,12

Parziale m 105,07
Scale 1,00 10,11 10,11
Tribune (durante costruzione) 1,00 62,05 62,05

Parziale m 72,16

SOMMANO m 177,23 12,56 2´226,01 8,584

13 / 13 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio
TOS25_17.N05. ponteggio metallico ad elementi
003.030 prefabbricati, esclusa illuminazione

notturna ed idonea segnaletica,
incluso nolo per il primo mese.
Spogliatoi 2,00 27,90 5,000 279,00

2,00 4,81 5,000 48,10

SOMMANO m² 327,10 16,61 5´433,13 20,951

14 / 14 Ponteggi e castelli di tiro.
TOS25_17.N05. Smontaggio ponteggio metallico ad
003.031 elementi prefabbricati, esclusa

illuminazione notturna ed idonea
segnaletica.

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 21´890,98
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R I P O R T O 21´890,98

Spogliatoi 2,00 27,90 5,000 279,00
2,00 4,81 5,000 48,10

SOMMANO m² 327,10 7,17 2´345,31 9,044

15 / 15 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio
TOS25_17.N05. oltre il primo mese di utilizzo
003.032 ponteggio metallico ad elementi

prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica,
calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.
Spogliatoi 2,00 27,90 5,000 279,00

2,00 4,81 5,000 48,10

SOMMANO m² 327,10 2,32 758,87 2,926

16 / 16 Segnaletica e illuminazione di
TOS25_17.P07. sicurezza Cartello di norme ed
002.013 istruzioni, da parete, in alluminio, di

forma rettangolare, dimensioni mm
250x350, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri
A consuntivo 4,00

SOMMANO cad 4,00 9,29 37,16 0,143

17 / 17 Mezzi antincendio Estintore portatile
TOS25_17.P07. a polvere omologato, montato a
004.001 parete con apposite staffe e

corredato di cartello di
segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.
A consuntivo 1,00

SOMMANO cad 1,00 87,00 87,00 0,335

18 / 18 Attrezzature di primo soccorso
TOS25_17.P07. Rianimatore manuale in valigetta,
003.004 dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS

avente chiusura ermetica e
supporto per attacco a parete.
Contenuto: 1 pallone di
rianimazione, 2 maschere oronasali,
1 apribocca elicoidale, 1 pinza
tiralingua, 3 cannule di guedel, 1
bombo
A consuntivo 1,00

SOMMANO cad 1,00 148,83 148,83 0,574

19 / 19 Impianto di messa a terra e
TOS25_17.P06. protezione contro le scariche
006.003 atmosferiche Dispersore a croce in

acciaio zincato a caldo sezione 50 x
50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø
11 mm per allacciamento di corde,
tondi, piatti, funi. - lunghezza m.
2,00
Impianto di cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 48,44 48,44 0,187

20 / 20 DPI per testa, mani, braccia, occhi e
TOS25_17.P03. viso, vie respiratorie ed udito, con

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 25´316,59
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R I P O R T O 25´316,59

001.016 marcatura CE ai sensi del D.Lgs
475/1992 e s.m.i. Elmetto protettivo
in policarbonato autoestinguente
con ...  interna regolabile in tessuto,
fori di aereazione otturabili,
resistente al calore peso 350 g.
conforme UNI EN 397:2013
Visite in cantiere (personale
comunale, enti, etc.) 4,00

SOMMANO cad 4,00 13,30 53,20 0,205

21 / 21 QUADRO MOBILE DI CANTIERE,
NP.SIC.01.00 carpenteria in materiale

termpolastico antiurto e
autoestinguente, centralino con
portello a chiave per alloggiamento
interruttori serie modulare, grado  ...
ambio. Fornito e messo in opera
compresa dichiarazione di corretta
posa (estratto dal PREZZIARIO DEI
Impianti elettrici)
Cantiere 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 562,40 562,40 2,169

Parziale LAVORI A MISURA euro 25´932,19 100,000

T O T A L E   euro 25´932,19 100,000
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N O T E

Prezziari utilizzati:
- Regione Toscana prov. Arezzo
2025
- DEI Nuove costruzioni 2025 (1°
semestre)
- DEI Impianti tecnologici 2025 (1°
semestre)
- DEI Impianti elettrici 2025 (1°
semestre)

     Castiglion Fiorentino, 20/05/2025

Il Coordinatore
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