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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 QUADRO MOBILE DI CANTIERE, carpenteria in materiale
NP.SIC.01.00 termpolastico antiurto e autoestinguente, centralino con portello a

chiave per alloggiamento interruttori serie modulare, grado  ...
ambio. Fornito e messo in opera compresa dichiarazione di
corretta posa (estratto dal PREZZIARIO DEI Impianti elettrici)

SOMMANO cadauno 1,00 562,40 562,40 25,46 4,527

2 PARAPETTO DI SICUREZZA conforme UNI EN 13374 costituito
NP.SIC.01.01 da ritto sporgente 1,10 m dal piano di lavoro (oltre ancoraggio su

qualsiasi sottofondo incluso nel prezzo), compreso n.3 ta ... poste
a intervalli regolari incluso sormonti, tagli e sfridi. Nel prezzo è
inclusa la fornitura a piè d'opera e la posa.

SOMMANO m 177,23 12,56 2´226,01 58,49 2,627

3 SCAVI. ARMATURA DI SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO
TOS25_01.A (sbadacchiatura) Costituita da controparete in tavolato di legno
04.029.002 sostenuto da pali. Compresi la manodopera, lo sfrido di legname,

... alla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro
conferimento ed eventuali tributi. 1,50 m < Lunghezza < 3,00 m

SOMMANO m² 116,24 19,64 2´282,95 1´123,90 49,230

4 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area
TOS25_17.N adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna �
05.002.012 in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il

primo mese.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

SOMMANO m 110,00 15,48 1´702,80 1´075,83 63,180

5 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area
TOS25_17.N adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna �
05.002.014 con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 +

basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
SOMMANO cad 10,00 23,16 231,60 114,32 49,360

6 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per
TOS25_17.N area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e
05.002.015 notturna � in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.( U.M.

aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
SOMMANO m 110,00 5,82 640,20 551,92 86,210

7 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per
TOS25_17.N area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e
05.002.017 notturna � con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza

2,00 con basamento in cemento.
SOMMANO cad 10,00 9,94 99,40 79,19 79,670

8 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di
TOS25_17.N utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in
05.002.018 struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per

ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

SOMMANO m 990,00 0,79 782,10 0,00

9 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di
TOS25_17.N utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con
05.002.020 pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 con

basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per
ogni mese di utilizzo

SOMMANO cad 90,00 5,63 506,70 0,00

10 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad
TOS25_17.N elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
05.003.030 segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

SOMMANO m² 327,10 16,61 5´433,13 3´710,29 68,290

11 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad
TOS25_17.N elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
05.003.031 segnaletica.

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

A   R I P O R T A R E 14´467,29 6´739,40
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 14´467,29 6´739,40

SOMMANO m² 327,10 7,17 2´345,31 1´830,51 78,050

12 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo
TOS25_17.N ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
05.003.032 illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per

ogni mese di utilizzo.
SOMMANO m² 327,10 2,32 758,87 0,00

13 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
TOS25_17.N sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici,
06.004.002 copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... o montaggio

e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due
scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

SOMMANO cad 9,00 394,40 3´549,60 0,00

14 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
TOS25_17.N sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici,
06.004.010 copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... izzazione

basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio
di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

SOMMANO cad 9,00 205,61 1´850,49 0,00

15 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
TOS25_17.N sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici,
06.004.013 copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ...  basamento-

compreso montaggio e smontaggio. adibito a servizi igienici di
dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile

SOMMANO cad 9,00 272,60 2´453,40 0,00

16 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito,
TOS25_17.P con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto
03.001.016 protettivo in policarbonato autoestinguente con ...  interna

regolabile in tessuto, fori di aereazione otturabili, resistente al
calore peso 350 g. conforme UNI EN 397:2013

SOMMANO cad 4,00 13,30 53,20 0,00

17 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche
TOS25_17.P atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo
06.006.003 sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per

allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00
SOMMANO cad 1,00 48,44 48,44 0,00

18 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a
TOS25_17.P luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6
07.002.001 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006

SOMMANO cad 10,00 13,26 132,60 0,00

19 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed
TOS25_17.P istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni
07.002.013 mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri

SOMMANO cad 4,00 9,29 37,16 0,00

20 Attrezzature di primo soccorso Rianimatore manuale in valigetta,
TOS25_17.P dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e
07.003.004 supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di

rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1
pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo

SOMMANO cad 1,00 148,83 148,83 0,00

21 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato,
TOS25_17.P montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
07.004.001 segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

SOMMANO cad 1,00 87,00 87,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 25´932,19 8´569,91 33,047

T O T A L E   euro 25´932,19 8´569,91 33,047

---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 25´932,19 8´569,91 33,047

M:002 COSTI SICUREZZA (diretti) euro 25´932,19 8´569,91 33,047

M:002.001      ARCHITETTONICO euro 25´932,19 8´569,91 33,047

M:002.001.002           SCAVI euro 25´932,19 8´569,91 33,047

TOTALE  euro 25´932,19 8´569,91 33,047

     Castiglion Fiorentino, 20/05/2025

Il Coordinatore
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