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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 QUADRO MOBILE DI CANTIERE, carpenteria in materiale
NP.SIC.01.00 |termpolastico antiurto e autoestinguente, centralino con portello a
chiave per alloggiamento interruttori serie modulare, grado
ambio. Fornito e messo in opera compresa dichiarazione di
corretta posa (estratto dal PREZZIARIO DEI Impianti elettrici)
SOMMANO cadauno 1,00 562,40 562,40 25,46| 4,527
2 PARAPETTO DI SICUREZZA conforme UNI EN 13374 costituito
NP.SIC.01.01 |da ritto sporgente 1,10 m dal piano di lavoro (oltre ancoraggio su
qualsiasi sottofondo incluso nel prezzo), compreso n.3 ta ... poste
a intervalli regolari incluso sormonti, tagli e sfridi. Nel prezzo e
inclusa la fornitura a pié d'opera e la posa.
SOMMANO m 177,23 12,56 2°226,01 58,49 2,627
3 SCAVI. ARMATURA DI SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO
TOS25_01.A |(sbadacchiatura) Costituita da controparete in tavolato di legno
04.029.002 |sostenuto da pali. Compresi la manodopera, lo sfrido di legname,
. alla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro
conferimento ed eventuali tributi. 1,50 m < Lunghezza < 3,00 m
SOMMANO m? 116,24 19,64 2°282,95 1°123,90| 49,230
4 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area
TOS25_17.N |adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna —
05.002.012 |in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il
primo mese.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)
SOMMANO m 110,00 15,48 1°702,80 1°075,83| 63,180
5 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area
TOS25_17.N |adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna —
05.002.014 |con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 +
basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
SOMMANO cad 10,00 23,16 231,60 114,32 49,360
6 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per
TOS25_17.N |area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e
05.002.015 |notturna — in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
SOMMANO m 110,00 5,82 640,20 551,92| 86,210
7 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per
TOS25_17.N |area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e
05.002.017 |notturna — con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza
2,00 con basamento in cemento.
SOMMANO cad 10,00 9,94 99,40 79,19 79,670
8 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di
TOS25_17.N |utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in
05.002.018 |struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per
ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)
SOMMANO m 990,00 0,79 782,10 0,00
9 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di
TOS25_17.N |utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con
05.002.020 |pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 con
basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per
ogni mese di utilizzo
SOMMANO cad 90,00 5,63 506,70 0,00
10 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad
TOS25_17.N |elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
05.003.030 |[segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
SOMMANO m? 327,10 16,61 5°433,13 3°710,29| 68,290
11 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad
TOS25_17.N |elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
05.003.031 |segnaletica.
A RIPORTARE 14°467,29 6°739,40
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 14°467,29 6°739,40
SOMMANO m? 327,10 717 2°345,31 1°830,51| 78,050
12 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo
TOS25_17.N |ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
05.003.032 |illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per
ogni mese di utilizzo.
SOMMANO m? 327,10 2,32 758,87 0,00
13 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
TOS25_17.N |sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici,
06.004.002 |copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... 0 montaggio
e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due
scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
SOMMANO cad 9,00 394,40 3'549,60 0,00
14 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
TOS25_17.N |sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici,
06.004.010 |copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... izzazione
basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio
di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
SOMMANO cad 9,00 205,61 1°850,49 0,00
15 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base
TOS25_17.N |sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici,
06.004.013 |copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... basamento-
compreso montaggio e smontaggio. adibito a servizi igienici di
dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile
SOMMANO cad 9,00 272,60 2°453,40 0,00
16 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito,
TOS25_17.P |con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto
03.001.016 |protettivo in policarbonato autoestinguente con interna
regolabile in tessuto, fori di aereazione ofturabili, resistente al
calore peso 350 g. conforme UNI EN 397:2013
SOMMANO cad 4,00 13,30 53,20 0,00
17 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche
TOS25_17.P |atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo
06.006.003 |[sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori @ 11 mm per
allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00
SOMMANO cad 1,00 48,44 48,44 0,00
18 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a
TOS25_17.P |luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6
07.002.001 |volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006
SOMMANO cad 10,00 13,26 132,60 0,00
19 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed
TOS25_17.P |istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni
07.002.013 |mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
SOMMANO cad 4,00 9,29 37,16 0,00
20 Attrezzature di primo soccorso Rianimatore manuale in valigetta,
TOS25_17.P |dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e
07.003.004 |supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di
rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1
pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo
SOMMANO cad 1,00 148,83 148,83 0,00
21 Mezzi antincendio Estintore portatle a polvere omologato,
TOS25_17.P |montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
07.004.001 |segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
SOMMANO cad 1,00 87,00 87,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 25°932,19 8°569,91| 33,047
TOTALE euro 25'932,19 8°569,91| 33,047
A RIPORTARE
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NumOrd. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO _—
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 25'932,19 8'569,91| 33,047
M:002 COSTI SICUREZZA (diretti) euro 25'932,19 8'569,91| 33,047
M:002.001 ARCHITETTONICO euro 25'932,19 8'569,91| 33,047
M:002.001.002 SCAVI euro 25'932,19 8'569,91| 33,047
TOTALE euro 25'932,19 8'569,91| 33,047

Castiglion Fiorentino, 20/05/2025

Il Coordinatore

A RIPORTARE
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