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QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

A1 – LAVORI A BASE D’ASTA

A1.1 – Importo lavori soggetto a ribasso € 995.310,10

di cui incidenza per la manodopera (pari al 25,199%) € 250.807,00

TOTALE A1 € 995.310,10

A2 – ONERI SPECIALI

A2.1 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 25.932,19

TOTALE A2 € 25.932,19

TOTALE LAVORI (A1+A2) € 1.021.242,29

B – SOMME A DISPOSIZIONE

B1 – IVA 10% su totale lavori (A1+A2) € 102.124,23

€ 60.542,86

€ 12.254,91

€ 142.276,24

€ 17.699,76

B6 – Altre spese tecniche (CNPAIA e IVA inclusa) € 15.000,00

B7 – Imprevisti e arrotondamento € 22.450,15

€ 6.409,56

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 378.757,71

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO € 1.400.000,00

Il tecnico

B2 – Spese tecniche di progettazione e coordinamento CSP 

(CNPAIA 4% e IVA 22% inclusa)

B3 – Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale 

interno ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023

B4 – Arredi, illuminazione comprensivi iva

B5 – Spese tecniche di validazione                                    (CNPAIA 

4% e IVA 22% inclusa)

B8 – Nolo annuale di prefabbricato con doppio servizio e 

ufficio, compreso montaggio e smontaggio e allaccio

Castiglion Fiorentino, 20/05/2025

Arch. Marcello Marchesini (Studio MDU)
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